

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

## PARECER

Santa Izabel do Pará - Pará, 26 de junho de 2017.

**ASSUNTO:** Atendendo as necessidades de análise das propostas de preços do processo licitatório de tomada de preços nº 002/2017-PMSIP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação do mercado municipal de Santa Izabel do Pará, na sede do município de Santa Izabel do Pará, no estado do Pará.

Após a verificação das propostas do processo supracitado.

**Considerando** que na Ata do processo licitatório foram abertas 5 (cinco) propostas, a 1ª colocada foi a F.G. Construção Civil Eireli – EPP com o valor de R\$ 831.044,62, foi feita a análise da proposta, constatou-se que o BDI adotado pela empresa foi de 26,81%, contrariando o anexo VII (composição do BDI) do edital, o qual especifica “segundo o Acórdão 2622/2013 do TCU”, e conforme o acórdão citado em sua tabela da página 98 anexa, o intervalo de percentuais do BDI vão de 20,34% até 25% para a obra objeto da licitação (Edifícios), a empresa colocou o percentual para o BDI superior em 1,81% ao máximo permitido pelo Acórdão, logo sua proposta não atende a este item do edital.

**Considerando** que a empresa F.G. Construção Civil Eireli – EPP em suas composições de preços adotou o valor da mão-de-obra em horas trabalhadas, mas os valores estão em desacordo com o SINAPI/PA 04/2017 desonerado, veja tabela abaixo:

Função	Valor da hora (R\$) - empresa	Valor da hora (R\$) - Sinapi/PA
Carpinteiro	9,90	12,14
Pedreiro	9,90	12,14
Telhadista	9,90	10,48
Armador	9,90	12,14
Serralheiro	9,90	11,47
Vidraceiro	9,90	10,46
Pintor	9,90	12,14


**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Os valores da mão-de-obra dos profissionais acima citados, estão abaixo dos valores do Sinapi referenciado, logo as composições unitárias dos itens estão em desconformidade com o Sinapi/PA.

**Considerando** que a 1ª colocada foi a F.G. Construção Civil Eireli – EPP, mas sua proposta apresenta desconformidades, analisamos a 2ª colocada no certame, MDM Projetos e Construções Ltda EPP com o valor de R\$ 885.465,02, foi feita a análise da proposta, constatou-se que o BDI adotado pela empresa foi de 21,93%, o qual atende ao Acórdão 2622/2013 do TCU, a planilha orçamentária e as composições unitárias dos itens estão em conformidade com o Sinapi/PA desonerado 04/2017 e com o edital.

**DECIDO FAVORAVELMENTE** a contratação da empresa MDM Projetos e Construções Ltda EPP com o valor de R\$ 885.465,02, para a reforma e ampliação do mercado municipal de Santa Izabel do Pará, na sede do município de Santa Izabel do Pará, no estado do Pará.

  
Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho  
Engº Civil PMSIP – CREA/PA 1502763729