ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: REFORMA DA ESF FERREIRA PENA
DURAÇÃO: 60 DIAS
DESEMBOLSO: R$ 47.139,34
REF.: SINAPI - MAIO-2020 - DESONERADO - SEDOP-2020 - DESONERADO
BDI ADOTADO: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT.	R$ s/BDI	R$ c/BDI	R$ PARCIAL
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	10004	Placa da obra	m²	3,00	R$ 405,85	R$ 522,82	R$ 1.568,46
1.2	97644	Remoção de Porta, sem reaproveitamento	m²	6,30	R$ 6,06	R$ 7,81	R$ 49,20
1.3	97645	Remoção de Janela, sem reaproveitamento	m²	1,32	R$ 20,15	R$ 25,96	R$ 34,27
1.4	97640	Retirada de Forro	m²	55,04	R$ 1,10	R$ 1,42	R$ 78,16
1.5	97650	Retirada de trama em madeira	m²	76,91	R$ 4,88	R$ 6,29	R$ 483,76
1.6	97647	Retirada de telhas cerâmicas, sem reaproveitamento	m²	76,91	R$ 2,27	R$ 2,92	R$ 224,58
1.7	97622	Demolição de alvenaria	m³	0,76	R$ 37,43	R$ 48,22	R$ 36,65
1.8	CPU - 05	Administração Local	uni	1,00	R$ 2.786,55	R$ 3.589,63	R$ 3.589,63
					SUBTOTAL		**R$ 6.064,71**
2.0		**COBERTURA/FORRO**					
2.1	96111	Forro em PVC, incluso estrutura de fixação	m²	55,04	R$ 36,35	R$ 46,83	R$ 2.577,52
2.2	92539	Trama em Madeira p/ Telha cerâmica, Até 2 Águas	m²	55,04	R$ 49,50	R$ 63,77	R$ 3.509,90
2.3	94446	Telhamento c/ telha cerâmica capa-canal	m²	55,04	R$ 31,08	R$ 40,04	R$ 2.203,80
2.4	55960	Imunização p/madeira c/ carbolineum	m²	55,04	R$ 5,03	R$ 6,48	R$ 356,66
2.5	94219	Cumeeira p/ telha cerâmica emboçada c/ argamassa traço 1:2:9	m	8,36	R$ 21,10	R$ 27,18	R$ 227,22
2.6	94224	Emboçamento com aragamassa traço 1:2:9	m	16,72	R$ 18,35	R$ 23,64	R$ 395,26
					SUBTOTAL		**R$ 9.270,36**
3.0		**ESQUADRIAS/ERRAGENS**					
3.1	90063	Porta de Madeira Maciça c/ caix. aduela e alizar	m²	7,98	R$ 575,27	R$ 741,06	R$ 5.913,66
3.2	90071	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	6,10	R$ 242,33	R$ 312,17	R$ 1.904,24
3.3	94570	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, c/ vidros	m²	5,28	R$ 235,69	R$ 303,62	R$ 1.603,11
3.4	94569	Janela de alumínio Maxim-Ar - Balancin	m²	0,36	R$ 380,24	R$ 489,83	R$ 176,34
3.5	84088	Peitoril em mármore, largura 15cm	m	4,00	R$ 80,95	R$ 104,28	R$ 417,12
3.6	90830	Fechadura de embutir com cilindro externa	uni	4,00	R$ 100,65	R$ 129,66	R$ 518,64
3.7	90831	Fechadura de embutir com cilindro banheiro	uni	1,00	R$ 78,96	R$ 101,72	R$ 101,72
					SUBTOTAL		**R$ 10.634,83**

4.0		**REVESTIMENTO, PISOS E PAREDES**						
4.1	87535	Emboço, p/ recebimento de cerâmica, traço 1:2:8, preparo manual	m²	12,47	R$ 26,01	R$ 33,51	R$	417,87
4.2	87269	Revestimento cerâmico para paredes 25x35 cm	m²	12,47	R$ 45,44	R$ 58,54	R$	729,99
4.3	87529	Massa Única P/ Recebimento de Pintura	m²	9,02	R$ 26,06	R$ 33,57	R$	302,80
4.4	87483	Alvenaria de vedação c/ tijolos de seis furos a cutelo	m²	13,79	R$ 41,61	R$ 53,60	R$	739,14
4.5	87905	Chapisco aplicado c/ colher de pedreiro, traço 1:3 preparo manual	m²	21,49	R$ 6,36	R$ 8,19	R$	176,00
4.6	87248	Revestimento cerâmico para piso 35x35 cm	m²	30,49	R$ 35,50	R$ 45,73	R$	1.394,31
					SUBTOTAL		**R$**	**3.760,11**
5.0		**PINTURA**						
5.1	88489	Tinta Acrílica	m²	271,18	R$ 12,52	R$ 16,13	R$	4.374,13
5.2	88495	Massa Acrilica - aplicação e lixamento	m²	271,18	R$ 7,25	R$ 9,34	R$	2.532,82
5.3	88485	Selador Acrílico	m²	271,18	R$ 1,82	R$ 2,34	R$	634,56
5.4	150302	Esmalte sobre Ferro	m²	34,01	R$ 31,11	R$ 40,08	R$	1.363,12
5.5	84659	Esmalte sobre madeira	m²	15,96	R$ 13,71	R$ 17,66	R$	281,85
					SUBTOTAL		**R$**	**9.186,48**
6.0		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS**						
6.1	180844	Revisão de Ponto de Água	uni	2,00	R$ 103,81	R$ 133,73	R$	267,46
6.2	180845	Revisão de Ponto de Esgoto	uni	2,00	R$ 118,36	R$ 152,47	R$	304,94
6.3	171491	Revisão de Ponto Elétrico	uni	15,00	R$ 78,32	R$ 100,89	R$	1.513,35
6.4	180299	Ponto de água, incluindo tubos e conexões	pt	4,00	R$ 346,02	R$ 445,74	R$	1.782,96
6.5	180214	Ponto de esgoto, incluindo tubos e conexões	pt	4,00	R$ 295,90	R$ 381,18	R$	1.524,72
6.6	93441	Bancada de garnito cinza polido 150 x 60 cm	uni	1,00	R$ 559,86	R$ 721,21	R$	721,21
6.7	86942	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	uni	2,00	R$ 169,16	R$ 217,91	R$	435,82
6.8	95469	Vaso sanitário sifonado convencional c/louça branca-fornec. E instl	uni	1,00	R$ 151,14	R$ 194,70	R$	194,70
6.9	190224	Caixa de descarga plastica - externa	uni	1,00	R$ 119,88	R$ 154,43	R$	154,43
6.10	190807	Assento plástico almofadado	uni	1,00	R$ 64,46	R$ 83,04	R$	83,04
6.11	93655	Disjuntor 1P - 20A	uni	1,00	R$ 9,27	R$ 11,94	R$	11,94
6.12	93128	Ponto de iluminação	pt	2,00	R$ 97,93	R$ 126,15	R$	252,30
6.13	93141	Ponto de tomada 10A/250V	pt	2,00	R$ 118,72	R$ 152,94	R$	305,88
6.14	93143	Ponto de Tomada 20A/250V	pt	1,00	R$ 120,39	R$ 155,09	R$	155,09
6.15	97589	Luminária tipo plafon em plático com 1 lâmpada de 15w	uni	2,00	R$ 26,79	R$ 34,51	R$	69,02
					SUBTOTAL		**R$**	**7.776,86**
7.0		**SERVIÇOS FINAIS**						
7.1	270220	Limpeza da Obra	m²	60,35	R$ 5,74	R$ 7,39	R$	445,99
					SUBTOTAL		**R$**	**445,99**
						R$ TOTAL	**R$**	**47.139,34**