



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  
CNPJ 05.171.699/0001-76

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ	Município/UF:	SANTA IZABEL DO PARÁ / PA
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NA VILA DE AMERICANO, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA		
Local:	TRAVESSA BOA VISTA, S/N, VILA DE AMERICANO – SANTA IZABEL DO PARÁ / PARÁ		
BDI	28,82%	Data Base:	SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADO
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA	Registro Profissional:	CAU Nº: 28510-2 A
			SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
			95,00%	5,00%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.239,91	R\$ 2.127,91	R\$ 112,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.683,27	R\$ 4.449,11	R\$ 234,16
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.874,67	R\$ 2.730,94	R\$ 143,73
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.147,08	R\$ 2.989,73	R\$ 157,35
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 11.517,28	R\$ 10.941,42	R\$ 575,86
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 16.648,72	R\$ 15.816,28	R\$ 832,44
7	PAREDES	R\$ 7.489,91	R\$ 7.115,41	R\$ 374,50
8	ESQUADRIAS	R\$ 72.785,65	R\$ 69.146,37	R\$ 3.639,28
9	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 43.360,54	R\$ 41.192,51	R\$ 2.168,03
10	REVESTIMENTOS	R\$ 35.980,91	R\$ 34.181,86	R\$ 1.799,05
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.188,69	R\$ 41.029,26	R\$ 2.159,43
12	PINTURA	R\$ 16.862,39	R\$ 16.019,27	R\$ 843,12
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 87.615,16	R\$ 83.234,40	R\$ 4.380,76
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 43.455,62	R\$ 41.282,84	R\$ 2.172,78
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 10.170,36	R\$ 9.661,84	R\$ 508,52
16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.112,44	R\$ 1.056,82	R\$ 55,62
17	CORETO	R\$ 38.539,93	R\$ 36.612,93	R\$ 1.927,00
18	PAISAGISMO	R\$ 4.934,32	R\$ 4.687,60	R\$ 246,72
19	MURO E GRADIL DE PROTEÇÃO	R\$ 53.557,49	R\$ 50.879,62	R\$ 2.677,87
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.038,58	R\$ 986,65	R\$ 51,93
Total		R\$ 501.202,92	R\$ 476.142,77	R\$ 25.060,15

*Maruza Baptista*  
Maruza Baptista  
Arquiteta  
CAU - A 28510-2