PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA IZABEL DO PARA
“Trabalhar o presente, construir o futuro”
CNPJ:05.171.699/0001-76

Santa |zabel do Para - PA, 06 de julho de 2022.

NOTA TECNICA

A presente obra, trata de convénio de cooperagéo técnica com encargos firmado entre

a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pard/PA e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras Puablicas - SEDOP, conforme clausulas, condicdes e
informacgdes dispostas no termo de Convénio n° 190/2022, processo n° 2021/1006329,
fundamentado na Lei Federal n°. 8.666/1993, na Lei Complementar n°. 101 de
04.05.2000, na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente, no Decreto Estadual n.°
733/2013 e na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 424/2016.

APRESENTACAO DO OBJETO

I.  Proponente: Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Para/PA.
Il Objeto: “REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE AMERICANO, NO
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA/PA”
[ll.  Convénio n°: 190/2022
IV.  processo n® 2021/1006329
V. Valor Total: R$ 635.563,13 (seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e

sessenta e trés reais e treze centavos).

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos:

I.  PLANO DE TRABALHO
ll.  MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA
. PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO DOS
QUANTITATIVOS, COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU e
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
IV. PROJETO BASICO.
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Para este objeto sdo apresentados: projetos, planilhas de composi¢cdes de
guantitativos e custos, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo, bem como

seu responsavel técnico, conforme tabela abaixo:

RESPONSAVEL REGISTRO

DOCUMENTOS TECNICO PROFISSIONAL

RRT

PROJETOS
ARQUITETONICOS

ORCAMENTO MARUZA BAPTISTA | CAU: A 28.510-2 11637217

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACAO
TECNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto (a) e urbanista com o uso de
login e de senha. O CPF/CNPJ esta oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade,
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. A autenticidade deste RRT pode ser verificada
em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QR Code.

RESPONSAVEL REGISTRO
DOCUMENTOS TECNICO PROFISSIONAL RRT
FISCALIZACAO MARUZA BAPTISTA | CAU: A 28.510-2 | 12037735

De acordo com Orientacdo Técnica OT — IBR 002/2009 publicada pelo Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras
ou servicos de engenharia, 0 objeto deste certame pode ser classificado com OBRA DE
ENGENHARIA.

LICITACAO:

Para elaboracdo do instrumento convocatério para a execucao desta obra é
importante que seja adotado como regime de execu¢cdo EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL adotada em contratacdes de obras ou servi¢os por preco certo e total, devendo
ser do tipo MENOR PRECO GLOBAL.
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REQUISITOS DE HABILITACAO:

Para a comprovacao de qualificacdo técnica profissional e operacional deveréo
ser apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais relevantes
tabelados abaixo, conforme ao disposto no Inciso | do paragrafo 81° do Art. 30 Lei
8.666/93.

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Para QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL, em consonancia ao que
prescreve a Sumula N° 263 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que permite a
exigéncia de comprovacao da execucao de quantitativos minimos em obras ou servicos
com caracteristicas semelhantes, e em observancia ao prescrito no Acérddo N°
1432/2010 do TCU que restringe a exigéncia de quantitativos minimos a no maximo
50% dos quantitativos a executar, tem-se que deverdo ser apresentados atestados com

0S seguintes servigos e quantitativos minimos:

- UANTITATIVOS
ITEM DESCRICAO Q p
¢ MINIMOS
1 PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRAO MEDIO 143 m?
2 COBERTURA -TELHA TERMOACUSTICA E=30MM CHAPA 176 m2
CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO
3 PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 54 m2
CAMADA REGULARIZADORA

Para QUALIFICACAO-TECNICA, em observancia ao que prescreve § 1°, inc. |
do art. 30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigéncia de quantidades minimas ou prazos
maximos para comprovagao de capacitacao técnico-profissional. Assim, deverdo ser
apresentados atestados com 0s seguintes servicos:

ITEM DESCRICAO
1 PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRAO MEDIO

2 COBERTURA -TELHA TERMOACUSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO
EM POLIURETANO

3 PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA

Por tratar-se de obra de engenharia civil de edificacdes faz-se necessario que a

empresa possua em seu quadro técnico pelo menos um (01) Engenheiro(a) Civil.
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)

CRITERIO DE ARREDONDAMENTO:

A execucao desta obra é vinculada ao convénio firmado com a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas (SEDOP), portanto, todos os
atos referentes a realizacao deste convénio sdo de acesso publico, e por esta razéo, 0s
prec¢os unitarios e totais da planilha vencedora da licitagdo devem obedecer aos critérios
de arredondamento para duas casas decimais conforme o disposto na ABNT NBR
5891/2014.

A utilizagdo deste critério de arredondamento evita inconsisténcias na
elaboracéo dos boletins de medicdo que servirdo para comprovacdo da execucao dos
Servicos e posterior pagamento dos mesmos.

Por isto, no momento da obtencado do valor total, se os valores forem truncados,
os boletins de medig&o sdo gerados com erro. Portanto, a ndo utilizagéo de critérios de
arredondamento de duas casas decimais ocasiona a paralisacdo do processo para
correcdo da planilha vencedora, o que ocasiona atraso na execucao da obra e prejuizos

para a Administracdo Publica e consequentemente aos municipes.

CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS UNITARIOS

Em obediéncia ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a estabelecer
os critérios de aceitabilidade dos precos unitario e global, ndo sera considerada proposta
gue contiver precos superiores ao limite estabelecido.

O Acoérdao 1618/2019 — Plenario discorre sobre a importancia da analise dos
prec¢os unitarios, mesmo em licitag6es cujo regime de execucgédo seja de empreitada por
preco global:

15. A jurisprudéncia do TCU, nos casos de licitagdo do tipo
menor preco global é no sentido da imprescindibilidade da
analise dos precos unitarios. Tal entendimento visa a coibir a
pratica do denominado jogo de planilha, que se caracteriza
pela elevagdo dos quantitativos de itens que apresentavam
precos unitarios superiores aos de mercado e reducdo dos
guantitativos de itens com precos inferiores, por meio de
alteracfes contratuais informais, materializadas por meio de

termo aditivo.
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Sobre o tema, o TCU possui inumeros precedentes, como o Acérdao

8117/2011 Primeira Camara, e o Acérdao 1695/2018 TCU Plenario entre outros.

)

APRESENTACAO DA PROPOSTA
A proposta deve ser apresentada em meio fisico, impressa, e em meio digital,

em formato editavel tipo excel, em CD ou pendrive para andlise, contendo:

1. Planilha de Pre¢os Unitarios — conforme modelo da proposta base deve informar
os valores de prego unitarios sem e com BDI, quantitativo por servigo e valor total com
arredondamento conforme orientacdo do critério de arredondamento;

2. Composicao da taxa de Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI) - Planilha com
detalhamento do BDI conforme ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenério;

3. Composicdes de Pregcos Unitarios: todos os itens com servigos da Planilha devem
ser apresentados as composi¢cdes de Precos Unitarios cujos valores devem guardar
compatibilidade com os precos apresentados na planilha orcamentaria;

4. Cronograma Fisico-Financeiro: devera ser apresentado de acordo com o0 proposto
pela administrag&o.

5. Planilha de encargos complementares: devera ser apresentado de acordo com 0s
encargos década empresa.

Diante desta explanacédo, ratifica-se a impossibilidade de aceitacdo de

gualquer proposta com pre¢os unitarios superiores a referéncia.

PAGAMENTOS

Os pagamentos a CONTRATADA serao efetuados mediante apresentacao
de boletim de medicdo, emitido pela CONTRATADA, no modelo fornecido pela
CONTRATANTE, e ap0s realizacdo de vistoria realizada pelo fiscal municipal para
afericdo dos servicos medidos.

Somente poderao ser considerados para efeito de medicéo e pagamento os
servicos e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela
fiscalizacao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacbes
expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

A medicdo de servicos e obras sera baseada em relatérios peridédicos

elaborados pelo contratado, onde estdo registrados os levantamentos, conforme
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CNPJ:05.171.699/0001-76
memoria de célculos, necessarios a discriminacéo e determinacao das quantidades dos

)

servicos efetivamente executados. A discriminacéo e quantificacao dos servicos e obras
considerados na medicao deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento
anexas ao contrato, inclusive critérios de medi¢cdo e pagamento. O contratante efetuara
0s pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medi¢bes de
servicos aprovadas pela fiscalizagdo, obedecidas as condigcbes estabelecidas no
contrato.

Os limites para pagamento de mobilizacdo e desmobilizacdo, serdo
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, bem
como as condicdes de pagamento, com previsdo, entre outros elementos, do
cronograma de desembolso méaximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros, sendo previsto no maximo, 50% por evento.

A Nota Fiscal/Fatura deverd ser emitida em nome do Convenente,
identificando ainda, o nome do Objeto (conforme Plano de Trabalho), o nimero e o titulo
do Convénio a que se refere, periodo de medigdo, nimero do Boletim de Medi¢éo (BM),
numero da Licitacdo e Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas observadas as normas
vigentes. Segue a baixo modelo de apresentacéo:

TEXTO PARA NF:
Convénio n° XXX/2022
OBJETO: XXXXXXXXXXXXX
LICITA(;AO N XXXXXXXXX
CONTRATO N?: XXXXXXXXX
NF REFERENTE AO BM XX

A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal/ Recibo, obrigatoriamente com
0 numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagcdo e das
propostas, nao se admitindo notas fiscais/ Recibo com outros CNPJ, mesmo aqueles de

filiais ou da matriz.

A liberag&o do primeiro pagamento fica condicionada a apresentagéo de:
e Nota Fiscal e Recibos;

e Alvara municipal de construcéo;
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e ART/RRT de execugédo da obra;

e Comprovacdo da matricula da obra no CNO a ser efetuada pelo CNPJ da
empresa CONTRATADA,;

e Comprovacéo de regularidade junto ao FGTS, através de CRF;

e Comprovacao de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da Lei;

e Comprovacdo de cumprimento da garantia contratual no percentual de 5% do

valor do contrato, nos termos do art. 56, 82° da Lei n°® 8.666/1993;

TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PRECO

Para a celebracdo de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de valor
ou prazo, faz-se necesséario que a CONTRATADA protocole junto a CONTRATANTE,
oficio de solicitagdo com justificativa técnica para o pedido, acompanhado de
cronograma fisico-financeiro e planilha orcamentaria com meméria de célculo (para os
casos de aditivos de valor) e para cada aditivo de prazo prorrogar também, em prazo, a
garantia contratual.

Destaca-se que para solicitacfes de aditivo de valor, deverao ser utilizados
0S precos contratados ou, para servigos gue inicialmente ndo constavam em planilha,
deverdo ser usados precos de referéncias oficiais com data-base igual a da planilha
utilizada na licitagdo com o desconto dado pela CONTRATADA.

No que se refere a reajustes de preco, permite-se o reajustamento quando
0 prazo inicial do contrato de execucao for superior a 1 ano ou quando mesmo que 0
prazo inicial for menor que um ano, apés aditivos ele ultrapassar esse tempo, desde que
0 atraso na execucédo ndo ocorra por culpa da CONTRATADA.

Para o reajustamento de precos sera utilizado o INDICE NACIONAL DE
CUSTO DA CONSTRUCAO (INCC), disponibilizado mensalmente pela Fundag&o
Getulio Vargas (FGV). Devera ser adotado o indice referente ao més apés 12 meses

contados a partir da apresentacao da proposta.
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PLACA DE OBRAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADC DE PLANEIAMENTO E ADMINISTRACAD

Belém-PA. 28 de junho de 2022,
Oficio Circular N® 001/2022 — SARES/GS/SEPLAD

Aos Excelentissimos (as) Prefeitos (as),

Assunto: Orientacdes SECOM — referente 3 SUBSTITUICAO de Placas de Obras no periodo de
vedacdo eleitoral.

Honrada em cumprimenta-los (as), vimos pelo presente para dar conhecimento a V. Exas. das
orienfacdes emanadas pela Secretania de Conmmicacdo do Estado do Para - SECOM., anexo, baseadas
na Lei Federal n® 9.504/97 criada para normatizar o processo eleiforal e no Manual de Onentactes
— FEleigdes 2022, as quais tratam da Proeibicio do uso do modelo de placa de obra antiga durante
o periodo de vedacio eleitoral, a partir do dia 02 de julho de 2022, nos trés meses que antecedem
as eleicdes, sendo totalmente proibido o uso da marca da atual gestio e de tudo que compde esta
marca: paleta de cores, fontes, bandeira estilizada, estrela e todas as variacdes que fazem parte destes
elementos. Ressaltamos que as placas de obras ja existentes deverdo ser substituidas, conforme
tlustracio no documento, anexo, pag 04

Desta forma, solicitamos a substituicdo das placas das obras de todos os convénios celebrados
com esta Secretaria, para adequa-las ao padrio estabelecido nas onientagdes em anexo.

Solicitamos ainda. a gentileza de acusar recebimento desta correspondéncia.

Atenciosamente,
Assinado de forma aigital por
IVALDO RENALDO DE IVALDO RENALDO DE PAUILA

PALLA LEDO:185822517253 LEDC-ISBIZ517253
Diacios: 2022.06.38 15:2935 0300

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretano de Estado de Planejamento e Administracdo

Documento anexo:
1 — Orientacdo da Secretaria de Commumnicacio do Estado do Para - SECOM
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GOVERNO DO
ESTADO DO PARA

SECEETARIA DE COMUNICACAD

Prezados (as),

Considerando a Lei Federal n® 9.504/97 instituida para reger o processo eleitoral e o Manual
de Orientacdes — Eleigdes 2022, oriunda da Procuradoria Geral do Estado, amplamente
divulgada para os servidores, viemos, por meio deste, ratificar a proibigao de propaganda

institucional nos frés meses que antecedem o pleito, a partir do dia 02 de julho de 2022,

Com base no Art. 73, VI, alinea 0", tal vedacao se refere ao uso de qualguer simbolo ou
cores que remetam a gestao, governo ou candidato especifico, qual seja, bandeira estilizada

ou at& mesmo frase gue faca alusao a estes.

Reafirmamos a necessidade de atengao quanto A identificagao de fachadas de prédios pabli-
cos, veiculos oficiais, placas de obras e todos 0s meios vinculados ao Governo, onde so
podera constar a Bandeira do Estado ou Brasao, conforme orientagtes ja repassadas pela
SECOM do uso correto, para que estejam em conformidads com as condutas exigidas pela

legislagao em comento € o art. 37, §1° da CH/88.

Por isto, a nao observancia do acima previsto podera acarretar na instauragao de procedi-
mento administrativo apuratério, assim como a aplicagao de penalidades pela Justiga Eleito-

ral a agentes pablicos e candidatos.

Belém-Pa
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MANUAL DE ORIENTACOES

GOVERNO DO ESTADO DO PARA

ORIENTACOES PARA O USO DE CORES, FONTES E BRASAO
DO GOVERNO DO ESTADO DURANTE O PERIODO DE VEDACAO.

Durante o periodo de vedacao & totalments proibido o uso da marca da atual
gestéo e de tudo que compde esta marca: paleta de cores, fontes, bandeira esfilizada,
estrela e todas as variagbes que fazem parte destes elementos.

USOS PROIBIDOS:

Durante o periodo de vedacao o Governo do Estado do Paré usaré seu brasao oficial
como principal elemento de identidade visual, a paleta de cores serd inspirada nas cores do
proprio brasao, a tipografia tambem sera a que compde o Braso. Abaixo:

CORES PARA TIPOGRAFIA PARA

PERIODO DE VEDACAO PERIODO DE VEDACAO
HELVELTICA (familia).

—
RGB: #0d204b H\u RGB: #fffiff

G 1o Gox Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, 1i, Jj,
- o Kk, LI, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss,
. RGB: #ec2930 Tt, Uu, Vv, Ww, XX, YY, ZzZ.

10
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USO DO BRASAO APLICADO JUNTO AS ASSINATURAS:

Para assinatura das secretarias junto ao Brasao a tipografia usada sera Helvetica
com suas variagdes, sendo aplicado da forma que esté abaixo.

HORIZONTAL NEGATIVO HORIZONTAL

GOVERNO
DO ESTADO
DO PARA

GOVERNO N
DO ESTADO o anoPECUAmD
DO PARA

GOVERNO DO GOVERNO DO

ESTADO DO PARA ESTADO DO PARA
e e oL MENTO S e e ourMENTO

11
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APLICACOES DO BRASAO EM ELEMENTOS
DO GOVERNO E SUAS PROIBICOES:

APLICACAO PARA
PERIODO DE VEDACAO: PROIBICOES:

PLACA DE OBRA: PLACA DE OBRA:

Proibido o uso do modelo de
placa antiga.

€ que seja plotado um adesivo
branco com o brasao e assinatura
por cima do azul das placas ja
existentes.

GOVERNO
DO ESTADO
DO PARA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
OBRAS PUBLICAS

EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM PLUVIAL
NOS MUNICiPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRAO E ITAITUBA

VALOR INICIO DA OBRA PRAZO AGENTE FINANCIADOR EMPRESA RESPONSAVEL
R$ 50.455.029,52 03/05/2022 8 MESES ORCAMENTO GERAL QUEIROZ E MOURA LTDA
DO ESTADO CONSTRUTORA ACAR

12
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APLICACOES DO BRASAO EM ELEMENTOS
DO GOVERNO E SUAS PROIBICOES:

APLICACAO PARA
PERIODO DE VEDACAO: PROIBICOES:

FACHADA DE ORGAOS: FACHADA DE ORGAOS:

Proibido o uso do modelo
de fachada antiga.

Durante o periodo, as fachadas de
orgaos serao desta forma. A sugestao
€ que seja plotado um adesivo com

© novo layout por cima do antigo.

OBSERVACOES GERAIS

E VALIDO REFORGAR: COMO VAMOS TRABALHAR COM PEGAS QUE JA ESTAC PRONTAS E PLOTADAS

(PLACA DE OBRA POR EXEMPLO), AS SOLUGOES APRESENTADAS SERVEM COMO REFERENCIA PARA

OUTRAS, TENDO EM VISTA QUE SERIA IMPOSSIVEL CONTABILIZAR E ORGANIZAR SOLUCOES COM O

BRASAD PARA TODAS AS PECAS QUE JAFORAM PRODUZIDAS DURANTE OS 4 ANOS DE GESTAD DESTE

GOVERNO. POR 1550 TUDO QUE FOI APRESENTADO NESTE CADERNO DEVE SERVIR COMO UM MANU-

AL OU REFERENCIA PARA POSSIVEIS SOLUGOES PARA OUTRAS PEGAS DE OUTRAS PASTASDURANTE O
PERIODO DE VEDACAD.

VERA OLIVEIRA

Sacretivia de Estado do Comunicagso

13
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)

RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS EXECUTADOS

A lei estabelece procedimentos especificos para recebimento de obras e
servicos. O Art.73 (lei 8666), define etapas especificas a serem observadas pelas
partes, bem como define prazos maximos para adoc¢ao das providéncias:

| - Em se tratando de obras e servigos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicagéo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

§ 20 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O Recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas:

¢ Na primeira etapa, apés a conclusao dos servicos e solicitacao oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissédo de
Recebimento de Obras e Servigos, serd efetuado o Recebimento Provisorio. Nesta
etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operacdo e manutencdo de todas as instalagBes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servigcos e obras, inclusive certificados de
garantia; ap0s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo
indicadas as corre¢fes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucado dos ajustes;

e Na segunda etapa, apds a conclusao das correcdes e complementacdes
e solicitacdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagéao
e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos, sera realizado o Recebimento
Definitivo, este somente sera efetivado pelo Contratante ap6s a apresentacdo pela

Contratada da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de
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PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA IZABEL DO PARA
“Trabalhar o presente, construir o futuro”
CNPJ:05.171.699/0001-76
Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e

encargos incidentes sobre 0 objeto do contrato.

AS BUILT

Ao final da construcdo do empreendimento, é importante que a
Administracdo receba a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido.
Devera ser elaborado projeto As Built conforme NBR 14.465:2000 acompanhado de
ART/RRT do responséavel técnico e apresentado para a CONTRATANTE e deve incluir
todas as plantas, memoriais e especificacées, com detalhes do que foi executado e

guais insumos foram utilizados nessa execucao.

\r\ : ) A
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{aruza Baptista
Arquiteta
AU-A 28510-2

MARUZA BAPTISTA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 28510-2
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