



**Obra**  
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

**Bancos**  
SINAPI - 07/2021 - Pará  
SEDOP - 03/2021 - Pará

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 80,22%  
Mensalista: 41,72%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	26.031,82
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.417,07
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25.923,56
3	PAREDES E PAINÉIS	20.409,56
4	REVESTIMENTOS	27.493,05
5	PINTURA	51.896,47
6	COBERTURA	139.331,33
7	ESQUADRIAS	142.313,65
8	PISO	165.492,84
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	133.633,75
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	64.475,98
11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1.768,65
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	93.779,89
13	REFORÇO ESTRUTURAL	8.556,98
14	SERVIÇOS FINAIS	4.828,33

**Tipo de Licitação** TOMADA DE PREÇO  
**Abertura da Licitação** 17/02/2022 08:00  
**Número do Processo** Nº 001/2022-PMSIP

**Total sem BDI** 753.131,78  
**Total do BDI** 188.221,15  
**Total Geral** 941.352,93

NILSON LONDRES DE CARVALHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA nº 1501489500